



COMUNE DI SCIACCA

www.comune.sciacca.ag.it

Esito Verbale di Gara – CIG 728039218A

- Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sciacca-via Roma 13 92019 Sciacca-tel 092520111- mail www.comune.sciacca.ag.it- mail protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
 - Si rende noto che dal giorno 19/02/2018 al 19/04/2018 è stato esperito pubblico incanto ai sensi artt. 59, comma 1 e 60 comma 1, e 36 comma 9, col criterio del minor prezzo inferiore di quello a base di gara art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs 50/2016
 - Oggetto: Lavori di riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi riguardante la via Tumolieri.
 - Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso (inclusi oneri per la sicurezza ed al netto IVA): 490.479,20
 - Importo non soggetto a ribasso: € 15.245,90 al netto IVA, relativi ad oneri per la sicurezza
 - - Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso: 475.233,30 al netto oneri sicurezza
 - Modalità di determinazione del corrispettivo a misura
 - Imprese partecipanti n. 226
 - Imprese escluse in sede di gara n. 19
 - Imprese ammesse n. 207
 - Lettera sorteggiata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 "B".
 - Somma dei ribassi percentuali residui risulta essere uguale a 3871,3590, la media aritmetica viene decrementata tenuto conto che la prima cifra dopo la virgola risulta dispari (3)
 - Soglia anomalia corrispondente $31,4745 - (3\% * 31,4745) = 31,4745 - 0,9442 = 30,5303\%$
 - Soglia di anomalia 30,5302%
 - gara espletata dal 19/02/2018 al 19/04/2018
 - Impresa provvisoriamente aggiudicataria: "COSMAK srl P.IVA 03099860839", che ha offerto il ribasso del 30,4752 % .
 - Importo complessivo di aggiudicazione: € 330.405,00, oltre 15.245,90 per costi della sicurezza pari a complessive € 345.650,90 ed oltre IVA.
 - Pubblicazione: Albo Pretorio, sito internet www.comunedisciacca.it e sito UREGA Ag
- Si allega verbale di gara integrale
Sciacca il 23/04/2018

Il Rup
(Geom. Simone Vullo Bartolomeo)